

Emissione per Def. - Esec.	Tav. N° 12
Data Emissione Aprile 2015	Scala
Il Progettista Strutturale	
Il Direttore Lavori	
Il Responsabile del Procedimento Geom. Rebuffi Carlo	
Firma del Committente	
Firma del progettista	
Il segretario Comunale <i>Dott.ssa Beltrame Roberta</i>	
Il sindaco <i>Sig. Vercesi Cesarino Giuliano</i>	
<input type="checkbox"/> RILIEVO serie R	<input type="checkbox"/> PRELIMINARE serie P
<input type="checkbox"/> AUTORIZZAZ. serie A	<input checked="" type="checkbox"/> DEFINITIVO serie D
<input type="checkbox"/> ind. GEOLOG. serie G	<input checked="" type="checkbox"/> ESECUTIVO serie E
<input type="checkbox"/> imp. TERMICO serie W	<input type="checkbox"/> imp. ANTINC. serie VV.FF.
<input type="checkbox"/> imp. ELETTR. serie E	<input type="checkbox"/> STRUTTURE serie S
<input type="checkbox"/> imp. IDRICO serie I	<input type="checkbox"/> SICUREZZA serie SZ
<input type="checkbox"/> CONTABILITA' serie CN	<input type="checkbox"/> STATO ATTUALE
<input type="checkbox"/> PERIZIE serie PE	<input checked="" type="checkbox"/> STATO DI PROGETTO
<input type="checkbox"/> COLLAUDO serie CO	<input type="checkbox"/> STATO DI CONFRONTO
<input type="checkbox"/> -----	<input type="checkbox"/> 3 -----
<input type="checkbox"/> 1 -----	<input type="checkbox"/> 4 -----
<input type="checkbox"/> 2 -----	<input type="checkbox"/> 5 -----



Committente

Comune San Damiano
Provincia di Pavia

*Progetto 6000 Campanili.
Manutenzione della rete viaria
comunale del centro storico.*

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Oggetto

Quadro economico

Dir. Archivio:	File:
----------------	-------

QUADRO ECONOMICO

A	LAVORI A CORPO		
A.1	Lavori a corpo	€	484.300,00
	Di cui:		
A.2	Oneri per la sicurezza	€	19.500,00
A.3	Costo del Personale	€	63.484,59
	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	401.315,41
	TOTALE LAVORI	€	484.300,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA 22% sui lavori	€	106.546,00
B.2	Incentivo alla progettazione interna e Rup 2%	€	9.686,00
B.3	Incarico per validazione progetto	€	1.000,00
B.4	Incarico per collaudo finale delle opere	€	2.000,00
B.5	Imprevisti 3%	€	14.529,00
B.6	Spese per pubblicità', Contributo ANAC, ECC	€	2.280,00
B.7	Spese per commissione di gara	€	2.000,00
B.8	Arrotondamenti	€	31.13
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	622.372,13

San Damiano al Colle, li aprile 2015

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. REBUFFI Carlo